



Comune di Cerzeto

Prov. Cosenza



Progetto

Lavori Attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11/04/2013 n.ro 77 in relazione al superamento della situazione di criticità conseguente ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del Comune di Cerzeto alla località "Pianette" e "Colombra"

**Completamento e messa in sicurezza del nuovo
Centro Abitato di "Cavallerizzo"**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Ing. Saverio Capparelli

Il Sindaco Pro - Tempore

Arch. Giuseppe Rizzo

Luogo e Data

Cosenza, li 22/07/2019

Il Progettista e D.L.

Dr. Ing. Nicolino Baffa

Elaborato

Quadro economico generale

Tavola n.ro

22

Scala

//

Studio Tecnico Ing. Nicolino Baffa
Corso "L. Fera" 122 - 87100 Cosenza
Tel. e Fax 0984 36135
e - mail ing.baffa@gmail.com

QUADRO ECONOMICO
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

IMPOR TO DI PROGETTO € 400.000,00

A) LAVORI DA ESEGUIRE DALL' AMM.NE IN APPALTO :

A 1) IMPOR TO LAVORI DA ESEGUIRE

A 1.01 Lavori a Misura		€ 316.433,38
A 1.02 Lavori a Corpo		€ 0,00
A 1.03 IMPOR TO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	A 1.03 - A 1.04	€ 316.433,38

A 2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

A 2.01 Lavori a Misura		€ 3.164,33
A 2.02 Lavori a Corpo		€ 0,00
A 2)		€ 3.164,33

A) TOTALE LAVORI DA ESEGUIRE A 1.03 + A 2) € 319.597,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 1) Lavori in Economia		€ 0,00
B 2) Rilievi, accertamenti, indagini e prove		€ 0,00
B 3) Allacci ai pubblici servizi		€ 0,00
B 4) Imprevisti		€ 0,00
B 5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
B 6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 0,00
B 7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice:		
B 7.01 Progettazione Definitiva / Esecutiva		€ 9.587,93
B 7.02 Coordinamento in materia di sicurezza e di salute In fase di progettazione		€ 6.391,95
B 7.03 Direzione dei Lavori, Contabilità e Misura dei Lavori		€ 9.587,93
B 7.04 Coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera		€ 6.391,95
B 7.05 Geologo		€ 0,00
B 7.06 Collaudo statico		€ 0,00
B 7.07 Collaudo amministrativo		€ 0,00
B 7.08 Aggiornamento catastale		€ 0,00
B 7.09 Spese di Gara		€ 0,00
B 7.10 Accantonamento quota per incentivo art. 113 comma 2 Dlgs n.50/2016 e s.m.i.	2,00% di A)	€ 6.391,95
B 7)	di A)	38.351,73
B 8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
B 9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 1.500,00
B 10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
B 12) I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 12.01 INARCASSA	di B7.01 + B7.02 + B7.03 + B7.04 + B7.06	4,00% € 1.278,39
B 12.02 EPAP	di B7.03	2,00% € 0,00
B 12.02 I.V.A. sui lavori	di A)	10,00% € 31.959,77
B 12.03 I.V.A. su spese tecniche	di B7.01 + B7.02 + B7.03 + B7.04 + B7.05 + B7.06 +	22,00% € 7.312,40
B 12)		€ 40.550,56

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 80.402,28

TOTALE PROGETTO (A+B) € 400.000,00